

单位签到表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

单位名称	签到时间
莱阳盛隆建筑工程有限公司	2026-05-22 08:01:18
莱阳建业建筑集团有限责任公司	2026-05-22 08:01:21
莱阳市市中建筑有限责任公司	2026-05-22 08:02:19
山东凯丰达工程建设有限公司	2026-05-22 08:36:20

专家签到表




项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

序号	专家姓名	身份证号	工作单位	职称/职务	签到时间	是否甲方	是否补录	是否回避
1							否	
2							否	
3							否	
4							否	
5							否	

评标委员会签字：



评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

(四) 有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- (一) 考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- (二) 评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- (三) 不按规定参加培训；
- (四) 年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- (一) 明知应当回避而不主动申请回避；
- (二) 委托他人或代替他人参加评标评审；
- (三) 在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- (四) 不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- (五) 在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- (六) 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。 (一) 提供虚假材料，获取专家资格；

- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

违法违规行为问询单

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

在项目招标评标过程中，是否发现招标人、招标代理机构、投标人、评标专家和其他工作人员存在违法违规行为，若发现请向监管人员举报，若未发现，填写无。

评标专家签字	是否发现上述违法违规行为
	无
	无
	无
	无
	无

评标专家回避承诺书

项目名称：莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

开标时间：2026-05-22 09:00:00

招标人：山东省莱阳经济开发区管理委员会

招标代理机构：山东福昊工程项目管理有限公司

建设单位：山东省莱阳经济开发区管理委员会

其他单位：

参加本项目投标单位名单：

序号	投标单位名称
1	山东凯丰达工程建设有限公司
2	莱阳市市中建筑有限责任公司
3	莱阳建业建筑集团有限责任公司
4	莱阳盛隆建筑工程有限公司

回避承诺

作为本项目评标专家，谨在此郑重承诺，有下列情形之一的，主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

- 系评标项目投标人的工作人员；
- 系评标项目投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员；
- 系评标项目投标人的离退休人员，且离退休时间不满五年；
- 系评标项目投标人的主要负责人及其与评标活动有关的工作人员的近亲属；
- 系评标项目投标人聘用的顾问；
- 与评标项目投标人存在经济利益关系；
- 近期与本评标项目的投标人有过可能影响本次标后评标活动公正性交流的；
- 可能影响评标公正性的其他情形。

评标专家签字	有无利害关系
	无
	无
	无
	无
	无

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
山东凯丰达工程建设有限公司	IntelCorei5-7500CPU@3.40GHzBFBFBFF000906E9	Colorful 826027469191, WDC WD1002FBYS-05A6B WD-WMATV7267203	00-CF-E0-54-04-60	IntelCorei5-7500CPU@3.40GHzBFBFBFF000906E9	Colorful 826027469191, WDC WD1002FBYS-05A6B WD-WMATV7267203	00-CF-E0-54-04-60	广联达云计价平台GCCP7.0-BQ321154226	
莱阳建业建筑集团有限责任公司	IntelCorei5-4590CPU@3.30GHzBFBFBFF000306C3	WDC WD5000AAKX-08U6AA0 WD-WMC2EOK78HWA, Lenovo SSD ST610 240G LSL7024016616F09769	70-8B-CD-A0-FA-9F	IntelCorei5-4590CPU@3.30GHzBFBFBFF000306C3	WDC WD5000AAKX-08U6AA0 WD-WMC2EOK78HWA, Lenovo SSD ST610 240G LSL7024016616F09769	70-8B-CD-A0-FA-9F	广联达云计价平台GCCP7.0-X320421271	
莱阳盛隆建筑工程有限公司	IntelCorei5-10400FCPU@2.90GHzBFBFBFF000A0655	UMIS RPJTJ256MEE10WX 044A_5000_81C0_0695., WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6YOSYYAT2	BC-17-B8-49-76-B8, 1C-69-7A-48-B2-09	IntelCorei5-10400FCPU@2.90GHzBFBFBFF000A0655	UMIS RPJTJ256MEE10WX 044A_5000_81C0_0695., WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6YOSYYAT2	BC-17-B8-49-76-B8, 1C-69-7A-48-B2-09	广联达云计价平台GCCP7.0-X320182171	
莱阳市市中建筑有限责任公司	AuthenticAMDAMD Ryzen54500UwithRadeonGraphics178BF	SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 0025_3881_01C4_7617.	8C-C8-4B-D6-23-95	AuthenticAMDAMD Ryzen54500UwithRadeonGraphics178BF	SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 0025_3881_01C4_7617.	8C-C8-4B-D6-23-95	新宇清单预算软件包V5.0-0x0011E57238525	

评标委员会签字：

烟台市人民政府公共資源交易平台

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审汇总表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容	评审结果
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格
山东凯丰达工程建设有限公司	合格

专家签字：

资格评审汇总表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容	评审结果
山东凯丰达工程建设有限公司	合格	合格
莱阳建业建筑集团有限责任公司	合格	合格
莱阳盛隆建筑工程有限公司	合格	合格
莱阳市市中建筑有限责任公司	合格	合格

评标委员会签字：

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

专家签字:

烟台市人民政府公共资产管理处

莱阳盛隆 建筑工程 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
莱阳市市 中建筑有 限责任公 司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家

编号	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；	项目负责人陈述或答辩	施工现场总平面布置和临时设施、临时道路布置；	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	安全文明施工和环境保护措施；	项目管理班子的人员岗位职责、分工；	劳动力、机械设备和材料投入计划；	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；	冬雨季施工、已有设施、和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施；	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
1	2.8	4.5	1.8	1.85	1.85	1.89	1.82	1.85	1.85	1.86	1.85
2	2.8	2.0	1.85	1.8	1.86	1.82	1.83	1.83	1.88	1.8	1.89
3	2.9	3.0	1.85	1.86	1.82	1.8	1.85	1.82	1.87	1.85	1.88
4	2.85	2.5	1.85	1.82	1.83	1.85	1.8	1.85	1.84	1.85	1.88

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

编号	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；	项目负责人陈述或答辩	施工现场总平面布置和临时设施、临时道路布置；	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	安全文明施工和环境保护措施；	项目管理班子的人员岗位职责、分工；	劳动力、机械设备和材料投入计划；	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；	冬雨季施工、已有设施、和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施；	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
1	2.75	4.5	1.75	1.85	1.75	2.0	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
2	2.75	1.0	1.85	1.75	1.95	1.75	1.75	1.95	1.85	1.75	1.95
3	2.85	1.0	1.85	2.0	1.75	1.75	1.95	1.75	1.85	1.85	1.75
4	2.75	1.0	1.75	1.85	1.75	1.85	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

编号	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；	项目负责人陈述或答辩	施工现场总平面布置和临时设施、临时道路布置；	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	安全文明施工和环境保护措施；	项目管理班子的人员岗位职责、分工；	劳动力、机械设备和材料投入计划；	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；	冬雨季施工、已有设施、和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施；	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
1	2.8	3.0	1.78	1.78	1.8	1.8	1.8	1.78	1.8	1.8	1.81
2	2.81	2.5	1.76	1.81	1.81	1.82	1.82	1.8	1.81	1.82	1.83
3	2.9	4.2	1.95	1.92	1.93	1.95	1.95	1.9	1.92	1.93	1.95
4	2.82	3.2	1.8	1.8	1.81	1.83	1.8	1.78	1.83	1.83	1.81

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

编号	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；	项目负责人陈述或答辩	施工现场总平面布置和临时设施、临时道路布置；	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	安全文明施工和环境保护措施；	项目管理班子的人员岗位职责、分工；	劳动力、机械设备和材料投入计划；	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；	冬雨季施工、已有设施、和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施；	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
1	2.8	4.0	1.75	1.85	1.8	1.85	1.8	1.8	1.8	1.8	1.75
2	2.8	2.0	1.8	1.75	1.9	1.8	1.8	1.9	1.85	1.75	1.85
3	2.85	3.5	1.8	1.9	1.8	1.75	1.85	1.8	1.85	1.85	1.8
4	2.85	3.0	1.8	1.8	1.85	1.85	1.75	1.85	1.8	1.85	1.85

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家

编号	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；	项目负责人陈述或答辩	施工现场总平面布置和临时设施、临时道路布置；	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	安全文明施工和环境保护措施；	项目管理班子的人员岗位职责、分工；	劳动力、机械设备和材料投入计划；	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；	新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
1	2.85	4.5	1.75	1.9	1.85	1.95	1.8	1.85	1.75	1.9	1.75
2	2.8	2.0	1.9	1.75	1.95	1.85	1.8	1.95	1.9	1.75	1.9
3	2.9	4.0	1.85	1.95	1.75	1.75	1.9	1.8	1.85	1.9	1.8
4	2.9	4.5	1.95	1.85	1.8	1.85	1.75	1.85	1.8	1.8	1.8

专家签字：

技术标汇总表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

投标单位						汇总
山东凯丰达工程建设有限公司	21.17	20.65	19.5	21.79	20.7	20.76
莱阳建业建筑集团有限责任公司						
莱阳盛隆建筑工程有限公司						
莱阳市市中建筑有限责任公司						

评标委员会签字：



资信标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	保证工人工资	后续服务及承诺	针对本项目的合理化建议
山东凯丰达工程建设有限公司	2.7	2.7	2.2

专家签字：



资信标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）


标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家

单位名称	保证工人工资	后续服务及承诺	针对本项目的合理化建议
山东凯丰达工程建设有限公司	2.2	2.0	2.1

专家签字：



资信标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	保证工人工资	后续服务及承诺	针对本项目的合理化建议
山东凯丰达工程建设有限公司	1.5	1.5	1.5

专家签字：



资信标专家评审明细表

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	保证工人工资	后续服务及承诺	针对本项目的合理化建议
山东凯丰达工程建设有限公司	2.0	1.5	1.0

专家签字：

资信标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）


标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	保证工人工资	后续服务及承诺	针对本项目的合理化建议
山东凯丰达工程建设有限公司	1.0	1.0	1.0

专家签字：



资信标汇总表




项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

投标单位						汇总
山东凯丰达工程建设有限公司	7.6	3.0	4.5	6.3	4.5	5.18
莱阳建业建筑集团有限责任公司						
莱阳盛隆建筑工程有限公司						
莱阳市市中建筑有限责任公司						

评标委员会签字：



商务标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
莱阳盛隆建筑工程有限公司			
莱阳建业建筑集团有限责任公司			



莱阳市市中建筑有限责任公司			
山东凯丰达工程建设有限公司	<p>【评审得分：54.99】----- 【基准价计算：A1 = 去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.6900;二次平均满足有效范围个数为4, A2=去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.69;基准价：6712458.69, 偏离率：(6715211.94-6712458.690)/6712458.690=0.000410 , 得分：55.000 - 0.041*0.200 = 54.99 结果保留二位小数为 54.99】</p>	<p>【评审得分：4.95】----- 【基准价计算：控制价=442335.92基准价：442335.92, 偏离率：(441233.510-442335.920)/442335.920=-0.002492 , 得分：5.000 - 0.249*0.200 = 4.95 结果保留二位小数为 4.95】</p>	5.0

专家签字：



商务标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
莱阳盛隆建筑工程有限公司			
莱阳建业建筑集团有限责任公司			



莱阳市市中建筑有限责任公司			
山东凯丰达工程建设有限公司	<p>【评审得分：54.99】----- 【基准价计算：A1 = 去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.6900;二次平均满足有效范围个数为4, A2=去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.69;基准价：6712458.69, 偏离率：(6715211.94-6712458.690)/6712458.690=0.000410 , 得分：55.000 - 0.041*0.200 = 54.99 结果保留二位小数为 54.99】</p>	<p>【评审得分：4.95】----- 【基准价计算：控制价=442335.92基准价：442335.92, 偏离率：(441233.510-442335.920)/442335.920=-0.002492 , 得分：5.000 - 0.249*0.200 = 4.95 结果保留二位小数为 4.95】</p>	5.0

专家签字：



商务标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00


当前专家：

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
莱阳盛隆建筑工程有限公司			
莱阳建业建筑集团有限责任公司			



莱阳市市中建筑有限责任公司			
山东凯丰达工程建设有限公司	<p>【基准价计算：A1 = 去0高去0低求平均： $(6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.69$；二次平均满足有效范围个数为4，A2=去0高去0低求平均： $(6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.69$；基准价：6712458.69，偏离率：$(6715211.94-6712458.69)/6712458.69=0.000410$，得分：$55.00 - 0.04*0.20 = 54.99$ 结果保留二位小数为 54.99】</p>	<p>【评审得分：4.95】----- 【基准价计算：控制价=442335.92基准价：442335.92，偏离率：$(441233.510-442335.920)/442335.920=-0.002492$，得分：$5.000 - 0.249*0.200 = 4.95$ 结果保留二位小数为 4.95】</p>	5.0

专家签字：



商务标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
莱阳盛隆建筑工程有限公司			
莱阳建业建筑集团有限责任公司			



莱阳市市中建筑有限责任公司			
山东凯丰达工程建设有限公司	<p>【评审得分：54.99】----- 【基准价计算：A1 = 去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.6900;二次平均满足有效范围个数为4, A2=去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.69;基准价：6712458.69, 偏离率：(6715211.94-6712458.690)/6712458.690=0.000410 , 得分：55.000 - 0.041*0.200 = 54.99 结果保留二位小数为 54.99】</p>	<p>【评审得分：4.95】----- 【基准价计算：控制价=442335.92基准价：442335.92, 偏离率：(441233.510-442335.920)/442335.920=-0.002492 , 得分：5.000 - 0.249*0.200 = 4.95 结果保留二位小数为 4.95】</p>	5.0

专家签字：



商务标专家评审明细表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
莱阳盛隆建筑工程有限公司			
莱阳建业建筑集团有限责任公司			



莱阳市市中建筑有限责任公司			
山东凯丰达工程建设有限公司	<p>【评审得分：54.99】----- 【基准价计算：A1 = 去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.6900;二次平均满足有效范围个数为4, A2=去0高去0低求平均： (6702855.17+6711381.63+6715211.94+6720386.02)/4 = 6712458.69;基准价：6712458.69, 偏离率：(6715211.94-6712458.690)/6712458.690=0.000410 , 得分：55.000 - 0.041*0.200 = 54.99 结果保留二位小数为 54.99】</p>	<p>【评审得分：4.95】----- 【基准价计算：控制价=442335.92基准价：442335.92, 偏离率：(441233.510-442335.920)/442335.920=-0.002492 , 得分：5.000 - 0.249*0.200 = 4.95 结果保留二位小数为 4.95】</p>	5.0

专家签字：



商务标汇总表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

投标单位						汇总
山东凯丰达工程建设有限公司	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94
莱阳建业建筑集团有限责任公司						
莱阳盛隆建筑工程有限公司						
莱阳市市中建筑有限责任公司						

评标委员会签字：



评分汇总表



项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

投标单位						技术标得分	商务标得分	资信标得分	总得分
莱阳市市中建筑 有限责任公司									
莱阳盛隆建筑工 程有限公司									
莱阳建业建筑集 团有限责任公司									
山东凯丰达工程 建设有限公司	21.17	20.65	19.5	21.79	20.7	20.76	64.94	5.18	90.88

评标委员会签字：



评标会议记录

项目名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程（政府采购工程，面向中小企业）

标段名称： 莱阳化工产业园三级防控提升工程

开标时间： 2026-05-22 09:00:00

开标地点							
招标人	山东省莱阳经济开发区管理委员会						
工程规模	本项目为莱阳化工产业园三级防控提升工程，建设泵站4座（含配套水泵、附件及其相关电力配套设施）；建设雨污水管道约5600米，检查井、管沟开挖回填、阀门井等其他附属配套设施。						
招标控制价	6 723 942.61						
会 议 记 录							
序号	企业名称	单位资质	质量目标	工期目标	项目负责人	最终投标报价	得分
1							
2							
3							
4	山东凯丰达建设工程有限公司	建筑业-施工总承包-市政公用工程二级	按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收，质量达到合格标准。	自接到招标人开工令之日60日历天内竣工并交付。	徐垒	6715211.94	90.88

评标委员会签字：

烟台市人民政府公共档案馆